
Schulraumplanung Fraubrunnen

Anbau und Umbau / Sanierung    Oberstufenschulhaus (M1)    Fraubrunnen

Kostenvoranschlag +/- 10%                        rev. 27. Juni 2023



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

BKP 1 Vorbereitung

101 Bestandesaufnahmen Sondagen, Gerüste für Massaufnahmen abgerechnet 4'000           12'000           

Schadstoffuntersuchung Budget 5'000           

Zustandsbericht best. Baum Budget 3'000           

111  Rodungen Bäume fällen, Sträucher roden Annahme 8'000             

Wurzelstöcke entfernen inkl. Entsorgen 

112  Abbrüche (Aussen) Rückbau und Entsorgen von Beton- Eingangsdach Annahme 5'000           106'400         

Rückbau Anbau UG Abwartraum und Öltank Annahme 10'000         

Rückbau und Entsorgen Verbindungsdächer mit Plexikuppeln Annahme 15'000         

Rückbau und Entsorgen Velo- Unterstand Annahme 2'000           

Plattenbeläge Rückbauen Richtofferte 450              12               5'400           

Asphaltbeläge Rückbauen und entsorgen, inkl. Zuschlag PAK Richtofferte 400              25               10'000         

Rückbau Biotop inkl. Folie Annahme 6'000           

Diverse Rückbauarbeiten Umgebung Annahme 10'000         

Verputzte Aussendämmung rückbauen auf Westfassade Annahme 40 50 2'000           

Welleternit- Dacheindeckung inkl. Lattungen best. Schulhaus Annahme 580 50 29'000         

inkl. Entsorgung und Krankosten

Eternitplatten im Pultdachbereich Fassade Richtofferte 50 80 4'000           

Rückbau Spenglerarbeiten Pultdächer Annahme 8'000           

113  Demontagen (Innen) Lagerraum im Korridor (Leichtbauwände, Türe, Regale) Annahme 3'000           55'000           

Einrichtung Schulküche inkl. Entsorgen Annahme 15'000         

Einrichtung und Wände Lehrerbereich EG (Küche, WC, Gard.) Annahme 6'000           

Betonboden unarmiert Küchenbereich UG inkl. Entsorgen Annahme 150 100             15'000         

Innenwände nichttragend UG und OG abbrechen und entsorgen Annahme 10'000         

Treppenlift UG - EG Annahme 2'000           

Diverse Demontagearbeiten Annahme 4'000           

Elektro:        siehe BKP 230

Heizung:       siehe BKP 240

Lüftung:        siehe BKP 244 

Sanitär:        siehe BKP 250



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

115  Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Annahme 10'000           

121 Sicherungen Sicherung vorhandener Anlagen, Abschrankungen, Staubwände Annahme 22'000         23'000           

Sicherungsmassnahmen Fledermäuse Annahme 1'000           

139  Räumungsarbeiten Räumungs- und Zügelarbeiten während Bauphase Budget 8'000             

150  Anpassungen an Umlegung der vorhandenen Transportleitung Wasser Richtofferte 68'000         91'000           

     Erschliessungsleitungen Umlegung der vorhandenen Fernwärmeleitung Annahme 8'000           

Umlegung der vorhandenen Stromleitung Annahme 5'000           

Grabarbeiten inkl. wieder auffüllen, Materiallieferungen Annahme 100 50 5'000           

Arbeiten nach Aufwand 50 100 5'000           

180  Anpassarbeiten provisorische Erschliessungswege Annahme 15'000         26'600           

Terrainanpassungen für Zugang grünes Schulhaus Annahme 9'600           

best. Schulcontainer verschieben Annahme 2'000           

BKP 1 Vorbereitung Total 340'000    

BKP 2 Gebäude

201 Baugrubenaushub Humusabtrag inkl. Zwischenlagerung 400             0.30            120              25 3'000           91'000           

Baugrubenaushub inkl. 2/3 Anteil Abtransport und Gebühren 350             3.60            1'260           60               75'600         

Bauwerke hinterfüllen und schichtweise verdichten 8                 60.00          480              20               9'600           

Noppenfolien 180              10               1'800           

Planieren und Verdichten der Aushubsohle 200              5                 1'000           

211.0 Baustelleninstallation Bauplatzinstallation Offerte 2023 32'000           

mit Baukran, Bau- WC, Lagerplätze, Baustrom, Bauwasser

211.1 Gerüste Fassadengerüst (ganzes Schulhaus) inkl. Aufgänge Offerte 2023 1'300           25               32'500         36'000           

gemäss SUVA- Vorschriften

Rollgerüste Annahme 3'500           



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

211.3 Baumeisteraushub Baumeisteraushub inkl. Auffüllungen, Materiallieferungen, 150              80               12'000         12'000           

Transporte, Gebühren für Werkleitungen, Fundamente, Liftgrube

211.4 Werkleitungen Kanalisation Anbau und Schulküche im UG unter der Bodenplatte 60 50 3'000           14'000           

Kanalisationsleitungen für Dachwasser Anbau 50 50 2'500           

Kontrollschächte UG, 60/80 cm, 1.00m Tiefe 1 1'500           1'500           

Dachwasserschächte 2 1'000           2'000           

Anpassarbeiten 5'000           

211.5 Stahlbetonarbeiten Stahlbeton- Bodenplatte 25 cm (Monobeton) UG Anbau  11.50          16.00          184              230             42'320         387'000         

Stalhbeton- Bodenplatte 25 cm Liftschacht, Putzraum 2.00            5.00            10                230             2'300           

Stahlbeton- Bodenplatte 25 cm Schulküche   120              250             30'000         

Stahlbeton- Aussenwände 25 cm UG Anbau 43.00          2.80            120              250             30'100         

Stahlbeton- Aussenwände 25 cm EG, OG Anbau 100              250             25'000         

Sichtbeton- Aussenwände 25 cm EG, OG Anbau West 90                350             31'500         

Stahlbeton- Innenwände 18 cm UG, EG, OG Anbau 120              240             28'800         

Stahlbeton- Decke ca. 26 cm UG Anbau  11.50          16.00          184              270             49'680         

Stahlbeton- Decke ca. 26 cm EG Anbau  11.50          11.50          132              270             35'708         

Stahlbeton- Aussen- und Innenwände Anbau Lift, 25 cm 11.00          9.00            99                250             24'750         

Stahlbetondecken Anbau Lift 20                270             5'400           

Magerbetonschicht unter Bodenplatten Anbau, Küche, Liftanbau 320              15               4'800           

Betonvordach 8                  280             2'240           

Lichtschachtelemente betonieren 20                350             7'000           

Kragplattenanschlüsse für Innendämmsystem Offerte 2023 90                220             19'800         

Orso- Betonstützen (Brandschutzstützen) Offerte 2023 12                1'200           14'400         

Erdbebenertüchtigung best. Gebäude Annahme 33'202         

211.6 Maurerarbeiten Innenwände Anbau + UG Kalksandstein 18 cm (Schallschutz) 90.00           120             10'800         112'800         

Wanddurchbrüche inkl. Entsorgung, Stahlträger, Anpassarbeiten 32.00           1'000           32'000         

Türöffnungen Fräsen / Sturz einbauen / Leibungen ausbilden 30.00           1'500           45'000         

Betonwand fräsen im Estrichbereich für Anbau 3'000           

Spitzarbeiten, Kernbohrungen, Zuputzarbeiten 22'000         



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

212 Montagebau in Beton Fenstereinfassungen in Kunststein inkl. Versetzen Annahme 12                1'500           18'000         33'000           

Fassadenelemente Süd inkl. Versetzen Annahme 15'000         

214 Holzbau Best. Dachkonstruktion anpassen (Sparrenlage, Pfetten) Annahme 10'000         76'000           

Dachelemente Anbau mit Balkenkonstruktion 120 x 280 mm Richtofferte 140              400             56'000         

unten mit Dreischichtplatten 50 mm

oben mit Holzfaserdämmplatten 80 mm und Unterdachbahn

innere Verkleidung mit Akustikplatten

Konterlattung 60/60 mm

Galerieboden inkl. Randbefestigung auf Wand und Stütze 20                500             10'000         

221.1 Kunststoff- Fenster Fenster für Anbau + Metallbearbeitung UG 69'000           

IV- 3 fach Verglasung, VSG- Verglasung wo notwendig

1.50 x 1.20 (Lichtschacht West UG) Offerte 2023 4                  1'500           6'000           

1.60 x 1.80 (Fenster Werken UG Süd) Offerte 2023 2                  2'000           4'000           

1.60 x 1.80 (Fenster Schulküche UG Süd) Offerte 2023 1                  3'100           3'100           

1.80 x 1.20 (Fenster Lagerraum UG Süd) Offerte 2023 1                  1'200           1'200           

0.80 x 1.60 (Fenster Nord UG, EG, OG) Offerte 2023 18                1'500           27'000         

1.20 x 1.20 (Küche Lehrerbereich EG) Offerte 2023 1                  1'200           1'200           

1.50 x 1.60 (Südfassade EG + OG) Offerte 2023 12                2'000           24'000         

1.50 x 2.50 (Balkontüre Süd EG) Offerte 2023 1                  2'500           2'500           

221.6 Metall- Aussentüren Best. Metall- Eingangsfront EG versetzen und anpassen Annahme 5'000           29'000           

Eingangsfronten verglast für Fluchtweg EG, OG Offerte 2023 2                  12'000         24'000         

222 Spenglerarbeiten Spenglerbleche für Indach- PV- Anlage, Simse, Aufbauten Richtofferte 60'000           

Rinnen und Dachwasserrohre Anbau

Randabschluss Vordach

223 Blitzschutz Blitzschutzinstallationen ergänzen Annahme 10'000           



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

224 Bedachungen / PV Dacheindeckungssystem Eternit Doppeldeckung (Nord) Richtofferte 250              200             50'000         302'800         

inkl. Lattungen

PV- Paneels (Südfassade)  Richtofferte 470              500             235'000       

Rückvergütung Bund -28'000        

Sicherheitshaken inkl. Seilsystem Richtofferte 40                300             12'000         

Fassadenbekleidung zwischen Pultdächern Richtofferte 65                320             20'800         

Flachdachabdichtung Untergeschoss Süd

Bitumenabdichtung 2- lagig, Schutzschicht mit Gummimoosmatte Richtofferte 52                250             13'000         

225 Dichtungen, Fugen Abdichtungen, Abschottungen, Fugen Annahme 15'000           

226.2 Aussendämmung Verputzte Aussendämmung für Liftschacht, 200 mm EPS, XPS 100              200             20'000         20'000           

228 Lamellenstoren Lamellenstoren mit Motorantrieb für Anbau 16                800             12'800         30'000           

Galeriebleche farbig 11                200             2'200           

Teilweise Ersatz der bestehenden Lamellenstoren Budget 15'000         

230 Elektrische Inst. Hauptverteilung, Unterverteilungen anpassen Richtofferte 250'000         

Elektrische Installationen Anbau inkl. Beleuchtung

Elektrische Installationen Schulküche inkl. Beleuchtung

Elektrische Installationen Werkräume inkl. Beleuchtung

Elektrische Installationen ergänzen Gruppenräume, Gangbereich

Fluchtwegbeleuchtung

Aussenbeluechtung

Installationen für PV- Anlage

Storen elektrisch bedienbar im Anbau

Anpassarbeiten Telefonanlage und Kommunikationssysteme, IT



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

240 Heizungsinstallationen Zuleitung Fernleitung anpassen und anschliessen an vorhandene Richtofferte 80'000           

Heizgruppe. 

Demontagearbeiten inkl. Entsorgung

Best. Steigleitungen an Aussenfassade neu Aufputz installieren.

(Rostige Leitungen wurden bereits ausgewechselt)

Wärmeverteilung mit Radiatoren anpassen für Anbau und 

Räume im UG

Einzelraumregulierung mit elektrischen Thermostatventilen

Die Gesamtsanierung der Steuerung und Regulierung für die

ganze Heizungsanlage ist nicht Bestandteil des KV !

Wir empfehlen Ihnen die Sanierung rasch möglichst in Angriff

zu nehmen.

244 Lüftungsanlagen Lüftungsanlage für Schulküche anpassen  Richtofferte 18'000         24'000           

Lüftungsanlage für WC- Anlage Lehrerbereich Richtofferte 6'000           

Zu- und Abluftanlage für gefangene Lagerräume wird nicht

im KV vorgesehen ! Richtofferte ca. 45' 000.- exkl. Honorar

250 Sanitärinstallationen Wasserzuleitung anpassen im Gebäude Richtofferte 110'000         

Demontagearbeiten inkl. Entsorgung

Wasserverteilung anpassen für Anbau

Apparate, Vorwände, Leitungen und Dämmungen für Anbau 

(Küche und WC- Anlage Lehrerbereich, Schulküche)

Verzinkte Wasserleitungen im Gebäude auswechseln

Wärmepumpen- Wassererwärmer (Boiler) für Gruppe West u. Ost

258 Küche Küche Lehrerbereich Budget 25'000         145'000         

Schulküche mit 4 Küchen Budget 120'000       

261 Aufzug Personenaufzug ohne Überfahrt, 630 kg, 8 Personen Offerte 2023 45'000           

nach Anforderungen SIA 500 und SN EN



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

271 Gipserarbeiten Innendämmung Anbau mit XPS- Dämmplatten Premium plus Richtofferte 315              260             81'900         107'700         

160 mm, Stösse verklebt, Vorsatzschale CW- 50 Profile, 

Hartgipsplatten 2 x 12.50 mm, Abrieb, inkl. Zuschläge

Innendämmung Schulküche (wie Anbau) 37                280             10'360         

Grundputz und Abrieb Anbau Innenwände 65 2.80            182.00         25               4'550           

Leichtbauwand OG Anbau 10.00           200             2'000           

Anpassarbeiten bei Wanddurchbrüchen best. Schulhaus Budget 8'890           

272 Metallbauarbeiten Innentreppen und Geländer Anbau Lehrerbereich (EG - Galerie) Budget 26'000         95'600           

Aussentreppe EG - OG (Fluchttreppe) Offerte 2023 20'000         

Geländer Galerie Anbau 10                500             5'000           

Verglaste Türfronten EI 30 für Brandabschnitte Korridor UG, OG 3                  12'000         36'000         

Glas- Schiebetür mit Glasfront für Treppe EG Lehrerzimmer

Metallfensterbänke für Anbau Richtofferte 30                120             3'600           

Gitterroste für Lichtschächte Annahme 3'000           

Schuhkratzrost Eingangsbereich Annahme 2'000           

273 Schreinerarbeiten Innentüren für Putzräume, Lagerräume, WC Offerte 2023 6                  1'200           7'200           161'000         

Neue Innentüren mit Metallzargen Anbau und Gruppenräume Offerte 2023 11                2'000           22'000         

mit Schalldämmanforderungen, z.T. mit Glasausschnitten

Innenfenster bei Gruppenräumen, Schulküche Annahme 9                  1'200           10'800         

Einbauschränke (nach m1) Offerte 2023 38                1'000           38'000         

Gestelle für Abwartsraum  (bestehende verwenden) -              

Simse, Verkleidungen im Fensterbereich Budget 8'000           

Garderoben- und Materialschränke 75'000         

Mobiliar siehe sep. KV (Schulbudget) -              

275 Schliesanlage neue Zylinder für Türen, Schränke etc. Budget 7'000             

281.0 Unterlagsboden Unterlagsböden (Fliessestrich 70 mm und Dämmplatten)

Schulküche UG u. Anbau UG (inkl. 120 mm Wärmedämmplatten) Offerte 2023 280 110 30'800         45'100           

Anbau EG und OG (inkl. 20 + 30 mm Dämmplatten) Offerte 2023 220 65 14'300         



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

281.2 Linoleumböden Lehrpersonalbereich EG und OG Anbau, Abwartsraum UG Offerte 2023 200 90 18'000         46'400           

         inkl. Holzsockel Unterrichtsräume im Bereich ehemaliger Lehrerbereich Offerte 2023 160 115 18'400         

inkl. Entfernen und Entsorgen von best. Bodenbelag

Diverse Anpassarbeiten in best. Klassenzimmern Budget 10'000         

281.7 Bodenbeläge in Holz Würfelparkett in Eiche, versiegelt, inkl. Sockelleisten Budget 230 150 34'500         34'500           

Werkräume Holz und Metall, inkl. Lager (Anbau und Bestand)

282.4 Plattenarbeiten Keramische Bodenplatten Eingang EG, Schulküche, Putzen, WC Budget 170              200             34'000         37'000           

Wandplatten Küchen und WC Lehrerbereich Budget 20                150             3'000           

283.4 Deckenverkleidungen Akustik- Täferdecken Schulküche, Werken, Anbau EG Offerte 2023 300              160             48'000         48'000           

285 Malerarbeiten Vorarabeiten Annahme 4'000           40'000           

KS- und Betonwände 2x streichen 850              15               12'750         

Betondecken, Galeriedecke in Holz streichen 280              15               4'200           

Innentüren inkl. Lifttüren 17                400             6'800           

Innenfenster 9                  200             1'800           

Bestehende Wände und Decken auffrischen (wo notwendig) Annahme 6'000           

Ausbesserungsarbeiten Annahme 4'450           

287 Baureinigung Zwischenreinigungen, Schlussreinigung Anbau und Bestand 22'000           

288  Schuttmulden Schuttmulden 5'000             



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

291   Architekt Honorar für Workshopverfahren abgerechnet 55'000           

Honorar für Projekt Anbau  Nord abgerechnet 4'000             

Honorar für Projekt Anbau West Vertrag 300'000         

Honorare für Projektbegeitung Heimatschutz Budget 15'000           

292   Bauingenieur Honorar gemäss Vertrag Vertrag 28'000           

Honorar für Zusatzleistungen (Baugrube, Auflagen Heimatschutz) Offerte 15'000           

293   Elektroingenieur Honorare gemäss Vertrag (Elektro + Photovoltaikanlage) Vertrag 34'000           

294   Heizungsingenieur Honorar gemäss Vertrag Vertrag 9'000             

29     Lüftungsingenieur Honorar gemäss Schätzung (Schulküche + WC- Raum) Schätzung 8'000             

295   Sanitäringenieur Honorar gemäss Vertrag Vertrag 13'000           

296.0 Geometer Honorare und Planunterlagen Schätzung 4'000             

296.3 Bauphysik Beratung und Energienachweis Offerte 7'000             

296.5 Landschaftsplaner Teilhonorar für 1. Etappe (Aufteilung geschätzt) Vertrag 30'000           

Teilleistungen durch Atelier GSW Partner AG Budget 10'000           

297   Holzbauingenieur Statische Berechnung und Planung Dachelement und Galerie Budget 5'100             

BKP 2 Gebäude Total 3'170'000  



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

BKP 4 Umgebung

421  Umgebungsarbeiten Bauplatzinstallation, Ausmessen, Abschrankungen Offerte 2023 8'000           210'000         

Erdarbeiten und Geländegestaltung Annahme 12'000         

Platzentwässerungen mit Rinnen und Leitungen Annahme 7'000           

Fundationsschichten, Kieskofferungen, Höhe 50 cm (befahrbar) 400             0.50            200              60               12'000         

Fundationsschichten, Kieskofferungen, Höhe 30 cm (befahrbar) 100             0.30            30                60               1'800           

Randabschlüsse 4'000           

Mergelbeläge inkl. Lieferung (kleine Plätze) 100              40               4'000           

Asphaltbeläge 400              70               28'000         

Fassadenschutz mit Kiesstreifen Annahme 4'000           

Versickerungsmulden für Dachwasser inkl. Unterbau Annahme 5'000           

Rasenflächen (z.B. Naturwiesen) 400              25               10'000         

Bäume und Sträucher Budget 15'000         

Gedeckter Aussenbereich (Pavillon), ca. 70 m2, inkl. Fundamente Annahme 70'000         

Sitzelemente Budget 9'000           

Diverse Anpassarbeiten 20'200         

BKP 4 Umgebung Total 210'000       



Arbeitsgattung Beschrieb Ausmass 1 Ausmass 2 Ausmass Einheits- Zwischen- Total BKP

Notiz Total preis total

BKP 5 Baunebenkosten

511  Baubewiligung Baubewilligung, Baugespann, Publikation Schätzung 10'000           

512 Anschlüssgebühren Anschlussgebühren Schätzung 15'000           

524 Vervielfältigungen Vervielfältigungen, Kopien, Pläne 22'000           

530 Versicherungen Schätzung 5'000             

566 Aufrichte, Einweihung Aufrichte, Einweihung Budget 8'000             

583 Reserve Reserve für Unvorhergesehenes  220'000         

ca. 6 % 

BKP 5 Baunebenkosten Total 280'000    

BKP 9 Ausstattung 0

90   Möbel Möbel siehe sep. KV (Schulkredit) 0

93   Geräte Beamer, Küchenmaschinen, EDV- Einrichtungen 0

> kein Budgetposten im KV (siehe KV Schulkredit)

99   Honorare Honorar für Innenarchitekturleistungen 0

> kein Budgetposten im KV (siehe KV Schulkredit)



Zusammenfassung

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 340'000       

BKP 2 Gebäude 3'170'000    

BKP 4 Umgebung 210'000       

BKP 5 Baunebenkosten 280'000       

BKP 9 Ausstattung -              

Total 4'000'000  

Wir machen darauf aufmerksam, dass bei der Ausführungsplanung, wenn Detailabklärungen bekannt sind, Verschiebungen zwischen einzelnen 

Positionen und Arbeitsgattungen innerhalb des Kostenvoranschlags möglich sind ! 

Teuerung / Preiserhöhungen von 2023 - 2024 (Arbeitsvergebungen) ist im KV nicht berückschtigt !

Burgdorf, 27. Juni 2023 (rev.) SG

  



Bemerkungen zu den Mehrkosten

Teuerung (Löhne und Baumaterialien) ca. 5% 150'000       

Honorarkosten Workshopverfahren (z.T. mit Arealplanung M3) und Begleitung durch Heimatschutz und Herr Mühlethaler 75'000         

Verpflichtung Landschaftsplaner (Auflage Heimatschutz) 30'000         

Erdbebenertüchtigung 33'000         

Transport und Gebühren Aushubmaterial 30'000         

Untergeschoss Anbau wird für Schulnutzung vorgesehen  = Ausbauarbeiten, Dämmung und Beheizung 60'000         

Kücheneinrichtungen (Budget erhöht) 55'000         

Ersatz von alten Leitungen im bestehenden Schulhaus (rostige Heizungleitungen, verzinkte Wasserleitungen etc.) 40'000         

Umfang Elektroarbeiten bedeutend grösser / Kostenentwicklung Elektrobranche ! 150'000       

Auflagen Heimatschutz betreffend Raumnutzung und Konstruktion (Sichtbeton, Innendämmung etc.) 50'000         

Garderoben- und Matrialschränke 75'000         

Burgdorf, 26. Juni 2023 SG








